

8.19. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков), привлеченных им к выполнению Работ, устранению несоответствий результатов Работ, в том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за свои собственные, в соответствии с условиями Контракта.

8.20. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по Контракту в натуре, иной ответственности, предусмотренной Контрактом, действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. При приемке результата выполненных Работ по Контракту проводится проверка соответствия выполненных Работ условиям Контракта, в том числе в части соответствия их качества и объема условиям Контракта.

7.2. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных Работ по Контракту, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу.

7.3. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

7.3.1. В случае проведения экспертизы своими силами Заказчик уведомляет Подрядчика о назначении соответствующего эксперта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта.

7.4. Для проведения экспертизы выполненной Работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке выполненной Работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

7.5. По решению Заказчика для приемки выполненной Работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из 5 (Пяти) человек.

7.6. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

7.7. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы выполненных Работ экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной Работы Заказчик либо приемочная комиссия (в случае её создания) должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

7.8. Документом о приемке является Акт о приемке выполненных работ, составляемый по форме КС-2. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется Подрядчиком в 2 (Двух) экземплярах.

7.9. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении Работ по Контракту и готовности Работ к сдаче в срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до истечения установленного Контрактом выполнения работ срока окончания Работ.